
Poz. Opis Jedinica 

mjere Količina

Jedinična 

cijena Ukupna cijena

RADOVI SANACIJE - II ETAPA, ISTOČNO KRILO ZGRADE

Ukoliko nije navedeno drugačije, sve stavke uključuju sav vertikalni 

i horizontalni prijenos do gradilišne deponije.

1. Izmještanje ormara, stolova, stolica i ostalog namještaja, te 

ponovno vraćanje istog po završetku radova (prostor II kata).

Obračun po m2 površine. m2 149,52

2. Dobava i postava PE folije i geotekstila za zaštitu podova od 

parketa, a prije izvođenja radova u pojedinim prostorijama.

Obračun po m2 površine. m2 174,78

3. Zaštita rasvjetnih tijela i drugih završetaka instalacija (prekidači, 

senzori, kanalice, klima uređaji, karniše i sl.) ovijanjem PE folijom i 

pik trakama.

Obračun po kom. kom 62,00

4. Pažljivo otucanje žbuke u području oštećenja oko pukotina u širini 

do cca. 100 cm sa čišćenjem sljubnica od ostataka morta. U cijenu 

uključeno i skupljanje šute, utovar u vreće i odnošenje na gradilišni 

deponij ispred objekta.

 Obračun po m2. m2 180,80

5. Demontaža/otucanje fasadnih slojeva žbuke i toplinske izolacije u 

području oštećenih vanjskih zidova, sa čišćenjem sljubnica od 

ostataka morta. U cijenu uključeno i skupljanje šute, utovar  i 

odnošenje na gradilišni deponij.

 Obračun po m2. m2 65,50

6. Grubo čišćenje te utovar i odvoz otpada na gradsku deponiju.

Obračun po m3. m3 22,06

7. Dobava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od staklenih 

vlakana kao MAPEIGRID G220 ili jednakovrijedan. Prvo se nanosi 

sloj bescementnog morta kao PLANITOP HDM RESTAURO ili 

jedakovrijedan, u debljini 4 cm. U taj sloj se utiskuje mreža dok je 

mort još svjež. Mreža kao Mapeigrid G220 se na mjestu spojeva 

mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 

cm u poprečnom smjeru ili prema preporuci proizvođača. Nakon 

postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 

mm. Obračun je po  m2 zida.
m2 315,93

8. Dobava materijala i izvođenje konstruktivne sanacije pukotina u 

zidanoj strukturi injektiranjem injekcione mase na bazi 

poliuretanskog veziva (ispuna pukotina i prijenos naprezanja) klasa 

materijala U(F2)W (8)(1/2)(5/30)(0) prema HRN EN 1504-5. 

Injekciona masa mora imati adheziju na podlogu ≥2 N/mm2 i vlačnu 

čvrstoću ≥10 N/mm2. Masa je namijenjena ispuni pukotina  u 

zidanim i betonskim konstrukcijama. Pukotina se čisti i obostrano 

formira zasijecanjem u "U" utor dubine ≥15 mm, čisti usisavanjem, i 

brtvi sa obje strane zida epoksidnim tiksotropnim mortom, pakeri za 

injektiranje ugrađuju se sa jedne strane zida min 5 kom /m1 na 

način da se osigura radni tlak od min 5 bara. Injektiranje se vrši 

pumpom sa kontrolom tlaka i toka. Nakon injektiranja pakeri se 

vade i bušotine se zapunjavaju epoxi mortom. 

Obračun po m1. m1 14,60



9. Impregnacija zidova koji se saniraju, nanošenjem temeljnog 

akrilnog premaza, kao Mapei Primer 3296 ili jednakovrijedan.

Obračun po m2. m2 122,90

10. Popunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica mortom kao  

Mapei Antique Alletamento ili jednakovrijedan, uz prethodno 

vlaženje zidova.

Obračun se vrši po m2. m2 321,14

11. Izvedba sanacije pukotina sustavom spiralnih armaturnih sidara od 

nehrđajućeg austenitnog čelika promjera 8 mm. U cijenu stavke je 

uključena izrada utora dimenzija cca. 15 x 40 mm, u koji se utiskuje 

specijalni dvokomponentni sidreni mort u koji se ugrađuju spiralna 

sidra. Izvedeni utor mora se u potpunosti zapuniti 

dvokomponentnim veznim mortom.

Obračun po m1. m1 42,00

12. Izvođenje dodatnog sustava ojačanja nosivih zidova sidrenjem 

karbonskom užadi kao MAPEWRAP FIOCCO ili jednakovrijedan. 

Prethodno pripremljeni kruti dio sidra se ugrađuje u rupe sa 

epoksidnim sredstvom za sidrenje kao MEPEFIX EP 470 SEISMIC 

ili jednakovrijedan, a potom se raspletu krajevi užeta i ugrađuju 

preko prethodno nanesenog sustava za ojačanje, te učvršćuju 

kitom MAPEWRAP 31 ili jednakovrijedan. Raspleteni krajevi užeta 

se posipaju suhim pijeskom QUARTZ 1,2. Sidra se ugrađuju u zoni 

sanacije naizmjenično točkasto 2 kom/m2. Priprema sidara, način 

ugradnje i kontrolni postupci primjenjuju se u skladu s preporukama 

proizvođača.

Obračun po kom. kom 96,00

13. Dobava, postava, skidanje i otprema  lake pokretne skele za rad u 

unutrašnjem prostoru zgrade. Uključen materijal skele - cijevi i 

potrebna spojna sredstva, ukrućenja i sidrenja. 

Obračun po m2. m2 111,60

14. Dobava, postava, skidanje i otprema  cijevne fasadne skele za rad 

na pročeljima zgrade. Uključen materijal skele - cijevi i potrebna 

spojna sredstva, ukrućenja i sidrenja, također projekt skele i 

uzemljenje.

Obračun po m2. m2 71,10

15. Štemanje i pažljivo rušenje zida od pune opeke na mjestima 

zazidavanja prethodnih otvora i obzida instalacijskih kanala, gdje je 

došlo do dilatacijskih pukotina.

m3 2,65

16. Zazidavanje otvora i spojeva u nosivim zidovima, spojevi na 

"šmorc" na mjestu spajanja novog i starog ziđa. Zid od pune opeke.

m3 2,65

17. Iskop zemlje uz sjeverno pročelje zgrade radi istražnih radova, 

nakon prethodno demontiranih betonskih opločnika koji se 

deponiraju radi ponovne ugradnje. Otežan rad zbog postojećih 

podzemnih instalacija.

m3 3,90

18. Zatrpavanje iskopa šljunčanim materijalom uz nabijanje u slojevima 

cca. 30 cm.

m3 3,90

19. Ugradnja postojećih betonskih opločnika na prethodno nabijenu i 

pripremljenu podlogu.                                   

m2 3,40



20. Ugradnja postojećih sobnih vrata sa dovratnikom u prethodno 

formirani otvor u zidu prizemlja, između soba 16 i 18.

kom 1,00

21. Dobava i ugradnja sloja toplinske izolacije sa unutrašnje strane 

sjevernog zida u etažama podrum i prizemlje - mineralna vuna 

debljine 12 cm, zahtjev za protupožarnost 90 min.

m2 49,76

22. Dobava i ugradnja zidne obloge gips pločama koje zadovoljavaju 

uvjet protupožarne zaštite 90 min -  uz sjeverni fasadni zid u nivou 

podruma i prizemlja.

m2 49,76

23. Izvođenje fasadne žbuke sjevernog fasadnog zida uključivo sa 

završnim zaštitnim slojem kao postojeći (boja, sastav, tekstura) - 

žbuka se izvodi u nivou podruma i prizemlja zgrade.

m2 35,55

24. Izvođenje fasadnog sustava na dijelu sjevernog fasadnog zida 

zgrade u zoni sanacije - ekstrudirani polistiren fasadni debljine 12 

cm, završni zaštitni sloj kao postojeći (boja, sastav, tekstura) - 

izvodi se u nivou I i II kata zgrade.

m2 35,55

25. Izvođenje istražnih radova u prostorijama II kata - istočno krilo 

zgrade.

sat  12,00

26. Krpanje prodora za potrebe istražnih radova i radova sanacije  u 

podovima na više lokacija, uz prethodno izvođenje potrebnih 

slojeva, uključivo i završne podne obloge (keramika, parket). 

Površina do 1 m2. kom 11,00

27. Krpanje otvora u spuštenom stropu od gipskartonskih ploča - 

zadržava se projektirani stupanj vatrootpornosti.

m2 3,00

28. Dobava materijala te žbukanje saniranih zidnih ploha. U cijenu je 

uključeno rabiciranje ploha.

m2 850,98

29. Dvostruko gletanje, brušenje i ličenje saniranih zidova 

poludisperzivnom bojom. Pažljiva obrada spojeva staro-novo.

m2 850,98

30. Dvostruko  ličenje zidnih i stropnih ploha poludisperzivnom bojom - 

površine koje nisu bile predmet sanacije u prostorijama u kojima su 

se odvijali radovi.

m2 2.173,50

31. Ponovno vraćanje ormara, stolova, stolica i ostalog namještaja po 

završetku radova - vrijedi za prostore u kojima je namještaj već 

prethodno izmješten, ali nije vraćen (prizemlje, I kat).

Obračun po m2 površine. m2 441,75

32. Razni radovi  - čišćenje, montaža i sl. koji se obračunavaju po satu 

(RII). sat 16,00

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI          0,00 kn


